



Aeroporto
Olbia Costa Smeralda
GEASAR

INTERVENTO

Impianto BHS - Adeguamento Standard 3

FASE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TAVOLA

19007-TS-006

OGGETTO

Quadro economico

SCALA

-

COMMITTENTE

GEASAR S.p.A.
Aeroporto "Costa Smeralda"
07026 OLBIA (SS)
www.geasar.it

Maintenance Manager:
Ing. Silvio Pes

Operational Services
Manager:
Ing. Caterina Brigaglia

Security Manager:
Sig.ra Silvia Spano

Coordinatore della sicurezza
in fase di Progettazione:
Arch. Simone Izetta

DATA

18 DICEMBRE 2020

AGG.

-

FILE NAME

19007-TS-006-3.0

RIF.

AD-ET SA 19007

PROGETTO

Airport Development
Enginering & Trading SA
via Beroldingen 18
6850 - Mendrisio CH



Giulio Galimberti

Progettista: Ing. Giulio Galimberti

APPROVAZIONE

DATA

FIRMA

3.0 18/12/2020 Revisione layout

1.0 06/11/2019 Primo rilascio

REV. DATA NOTE

APPROVAZIONE

DATA

FIRMA

GEASAR S.p.A.



Progetto Definitivo – Esecutivo
Impianto BHS – Adeguamento Standard 3
Quadro economico
(Art. 25 D.P.R. 207/10)

Numero documento AD-ET SA		19007-TS-006	
Numero documento Cliente			
Stato documento			
Data	18.12.2020	Versione	3.0

Lista delle Versioni		
Data	Versione	Descrizione
06.11.2019	1.0	Primo rilascio
--	2.0	N.A.
09.12.2020	3.0	Revisione layout

	Nome	Data
Elaborato da:	MM	18.12.2020
Rivisto da:	MC	18.12.2020
Approvato da:	GG	18.12.2020

Questo documento e tutti i dati in esso contenuti sono confidenziali e di proprietà esclusiva di AIRPORT DEVELOPMENT ENGINEERING & TRADING SA. Ogni riproduzione, trasmissione, modifica, ecc. o ogni altro tipo di condivisione con altri è proibita senza espresso consenso scritto.

This document and all data contained herein are confidential and exclusive property of AIRPORT DEVELOPMENT ENGINEERING & TRADING SA. Any reproduction, transmission, modification, etc. or any kind of supply to others is strictly forbidden without express prior written consent.

Quadro economico di progetto

DESCRIZIONE	%	IMPORTO [€]
SEZIONE A - IMPIANTO BHS		
A1. Parte Meccanica		1.880.671,46
A2. Parte Elettrica		381.533,30
A3. Parte SW		610.287,00
A4. Parte Opere Accessorie		178.920,10
A5. Parte Meccanica – Opzione		154.964,00
Totale SEZ. A		3.206.375,86
SEZIONE B – COSTI DELLA SICUREZZA		
B1. Costi della sicurezza (riferiti a Totale SEZ.A)		19.453,40
Totale SEZ. A + SEZ. B		3.225.829,26
SEZIONE C - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1. Lavori in economia		50.000,00
C2. Rilievi, accertamenti ed indagini, assistenza archeologica		0,00
C3. Oneri per allacciamenti/spostamenti pubblici servizi		0,00
C4. Spese per imprevisti	2%	64.516,59
C5. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00
C6. Accantonamento art. 217 d. lgs 50/2016		0,00
C7. Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza		219.213,90
C8. Spese per attività tecnico amministrative di supporto al RUP		0,00
C9. Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
C10. Spese per pubblicità		5.000,00
C.11.1. Spese accertamenti, verifiche tecniche, collaudo		0,00
C.11.2. Diritti ENAC (*)		29.467,00
C12.1. IVA 22% (esclusivamente sulle somme in diretta amministrazione)		0,00
C12.2. IVA 22% (su totale A+B)		0,00
C13. CCNPAIA (4% di C7)		8.768,56
Totale SEZ. C		376.966,05
Totale SEZ. A + SEZ. B + SEZ. C		3.602.795,31

(*) Diritti ENAC:

Approvazione progetti, perizie suppletive e di variante (Tabella A) / Alta vigilanza lavori (Tabella B) / Collaudi, collaudi statici (Tabella C), come da Regolamento per le Tariffe - Anno 2013